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        Kajetany dnia 22.01.2013 r.

Dot. Zamówienia publicznego, znak IFPS/02/13 na wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń Międzynarodowego Centrum Badania i Leczenia Częściowej Głuchoty w Kajetanach.
ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm., dalej pzp) Zamawiający informuje, że Rozdział V, punkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
„O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 (pięć) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zamówienia: każde obejmujące roboty budowlane w zakresie modernizacji, przebudowy lub rozbudowy obiektu budowlanego, w tym przynajmniej jedno zamówienie obejmujące prace w zakresie modernizacji, przebudowy lub rozbudowy obiektu szpitalnego, w którym wykonuje się zamkniętą działalność leczniczą (PKD 86.10.Z) lub obiektu laboratorium, o łącznej wartości zamówień nie mniejszej niż 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) zł netto.”
Działając w oparciu o art. 38 ust. 4. Pzp Zamawiający informuje, że w § 1 Załącznika nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się ustępy 6. oraz 7. o następującym brzmieniu.
6. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni świadomy, iż realizacja robót budowlanych będzie miała miejsce w obrębie czynnego i działającego obiektu świadczącego całodobową opiekę szpitalną.

7. Zamawiający może żądać natychmiastowego wstrzymania realizacji robót w sytuacji stwierdzenia ich prowadzenia w sposób kolidujący z prowadzoną działalnością szpitalną oraz wydawać Wykonawcy wiążące zalecenia dotyczące sposobu realizacji robót. Okres wstrzymania realizacji robót nie ma wpływu na termin wykonania Umowy.
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Paweł Doliński
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