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Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST      – Specyfikacja Techniczna

OST   – Ogólna Specyfikacja Techniczna

ITB    – Instytut Techniki Budowlanej

PZJ    – Program Zapewnienia Jakości

BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych
1. WSTĘP
1.1. Nazwa przedsięwzięcia i uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.1.1. Nazwa przedsięwzięcia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych związanych z dostosowaniem części pomieszczeń obiektu dla potrzeb zakładu implantów oraz laboratorium genetyki w Międzynarodowym  Centrum Badania i Leczenia Częściowej Głuchoty w Kajetanach przy ul. Mokrej 17 05-830 Nadarzyn
1.1.2.  Zamawiający
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu 
ul. Zgrupowania AK Kampinos 1  Warszawa
1.1.3. Biuro projektów

ARCHIMED  SOLLERS Sp. z o.o..

ul. Józefa Zaliwskiego 8
04-145 Warszawa

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją 

Zakres robót został podany w SIWZ

45215140-0  – będący przedmiotem niniejszego opracowania obejmuje roboty budowlane i instalacyjne w budynku szpitala:

· Roboty wykończeniowe wewnątrz budynku

· Instalacje elektryczne

· Instalacje teletechniczne

· Instalacje wentylacyjne

· Instalacje sanitarne

Roboty objęte przedmiotowym zamówieniem będą realizowane w Kajetanach k. Warszawy na działce nr ew. 29/1 położonej w Kajetanach w gm Nadarzyn
1.2.1. Zakres robót 
Roboty inwestycyjne: 

        Dostosowanie pomieszczeń zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej do potrzeb laboratorium genetyki oraz pomieszczeń zlokalizowanych na II kondygnacji dla potrzeb Zakładu Implantów.
1.2.2. Kody CPV (grup robót, klas robót, kategorii robót)

       grup robót

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

klas robót

4521 – Roboty budowlane w zakresie budynków

kategorii robót

45215- Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów, oraz obiektów użyteczności publicznej 

45215140-0  -  Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych    
1.3. Określenia podstawowe   

Ilekroć w ST ( w specyfikacji technicznej ) jest mowa o:

-           obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b. budowlę stanowiącą całość technicznie-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

-         budynku -  należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

-
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny ( drogi, sieci techniczne, sieci uzbrojenia terenu, wolnostojące maszty antenowe, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, konstrukcje oporowe, części budowlane urządzeń technicznych, fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową, itp. )
-     robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
-      remoncie – należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

-       urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczeniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietnikami.
-    terenie (placu) budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

-       prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stanu zobowiązującego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
-         pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

-           dokumentacji budowy -  należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

-
dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć dokumenty, rysunki, obliczenia i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez Inwestora.

-
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

-       aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
-           właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.

-        wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

-      obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
 -
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

-
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane w tym prefabrykaty i inne wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

-
odpowiedniej (bliskiej) zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

-
polecenia Zamawiającego – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru ( lub wynikające z protokółów z narad koordynacyjnych ) posiadających formę pisemną dotyczących sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

-
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej i pełniącą nadzór autorski.

-
wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę lub organizację wykonującą roboty budowlane.

-
kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy i posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane.

-
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

-        zarządzającym realizacja umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie ( zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w przepisach ).
-
przedsięwzięciu budowlanym – należy przez to rozumieć kompleksową realizacje.

-       ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych

-      instrukcji technicznej obsługi ( eksploatacji ) – opracowana przez projektanta lub dostawce urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwatorskich, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowania. Instrukcja techniczna obsługi ( eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

-     istotnych wymagań – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
-         normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN) lub „dokumenty zharmonizowane (HD) zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
-     przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych ST z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

-
procedurze – należy przez to rozumieć dokument zapewniający jakość, określający zasady nadzoru i kontroli poszczególnych operacji roboczych podany w specyfikacjach technicznych, procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje.

-            BIOZ - należy przez to rozumieć zbiór przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

-           program zapewnienia jakości – należy przez to rozumieć opracowany przez Wykonawcę program będący gwarancją wykonania przedmiotu w sposób bezpieczny, terminowy i bezusterkowy. 
-
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

-    grupach i klasach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 z późniejszymi zmianami ).

-
SIWZ  –  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – dokument opracowany przez Zamawiającego określający warunki zamówienia.  

-
Umowa –  należy przez to rozumieć dokument podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę zawierający: zakres, termin, wartość i inne niezbędne informacje i ustalenia dotyczące realizowanej inwestycji – zgodnie z SIWZ stanowi podstawę do realizacji robót
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania, termin oraz za zgodność z dokumentacją projektową, procedurą i poleceniami nadzoru Inwestorskiego – zgodnie z umową.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, dostarczona przez Zamawiającego, zawiera opisy techniczne, zestawienia, rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w załączniku do umowy.
1.4.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja projektowa :
· sporządzona przez projektanta

Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę i uzgodniona z Zamawiającym
· Program Zapewnienia Jakości; 

· PBiOZ

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowiące część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

  W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.

  Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a wykonane elementy obiektu zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót .

Wykonawca wydzieli z istniejącego budynku szpitala część na której będą prowadzone prace objęte umową.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

  Koszt zabezpieczenia terenu budowy i wydzielenia stref w istniejącym budynku szpitala,  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest zawarty w cenach jednostkowych robót ( w ofercie wykonawcy ).
1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

  W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wykonawca :

· wydzieli na placu budowy miejsce do przechowywania materiałów budowlanych,  

· ograniczy pylenie na placu budowy,
· będzie oszczędnie korzystać z terenu w sposób zapewniający ochronę,
· zabezpieczy instalacje, składowane materiały i sprzęt przed możliwością powstania pożaru 

· będzie stosować urządzenia i materiały budowlane posiadające stosowne aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności, atesty bądź inne dokumenty dopuszczające urządzenia i materiały do stosowania w budownictwie.        

1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych zagrożeń.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i właściciela instalacji oraz będzie z nimi współpracował dostarczającej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu przy transporcie materiałów i urządzeń na terenie budowy i po drogach publicznych. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. W celu uniknięcia uszkodzeń nawierzchni i elementów instalacji podziemnej Wykonawca ( o ile okaże się to konieczne ) na swój koszt wzmocni istniejące lub wykona prowizoryczne drogi przenoszące konieczne obciążenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za niezbędne wzmocnienie dróg, na placu budowy.

1.4.10. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia ( BiOZ )
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

           Wykonawca zaznajomi wszystkich pracowników fizycznych i umysłowych o rodzaju i sposobie kolejności realizacji robót budowlanych i ewentualnych zagrożeń, które mogą wystąpić.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia i protokólarnego przekazania Zamawiającemu wykonanego umownego zakresu prac.
1.4.12. Stosowanie do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Podstawowe wymagania
Dobór materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych projektem warunków technicznych i użytkowych i uzyskiwaniem akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST
2.2. Wymagania w stosunku do materiałów nałożone przez Ustawy i Rozporządzenia: 

Wyrób budowlany nadaje się do zastosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli jest:

1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany, z zastrzeżeniem ust.4 ( Ustawy z dnia 16.04.2004 r. ) znakiem budowlanym B
· Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku publikowane w Dzienniku Ustaw nr 195  określa 

1. systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodność z wymaganiami podstawowymi

2. sposób oznaczenia wyrobów budowlanych oznaczeniem CE

3. wymagania jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobów budowlanych

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku publikowane w Dzienniku Ustaw Nr 198  określa:

1. sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie oceny zgodności z Polską Normą wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej, lub aprobatą techniczną

2. wymagania systemu oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych

3. sposób oznakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym

4. zawartość i wzór krajowej deklaracji zgodności

5. zakres informacji dołączonej do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku określająca zasady wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania administracji publicznej w tej dziedzinie

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym i materiały nie akceptowane przez Zamawiającego
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbki poszczególnych materiałów wykończeniowych i dopiero po uzyskaniu akceptacji przez nadzór Inwestorski i nadzór autorski dokonać ich zakupu.

Wszelkie wbudowane materiały na które wykonawca nie uzyskał akceptacji inwestora mogą zostać zdemontowane( na jego koszt ) i zastąpione materiałami akceptowalnymi. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwała zmiana umownego terminu zakończenia robót ani wynagrodzenie za nieakceptowane materiały  i ich montaż, demontaż oraz wszystkie niezbędne związane z tym prace . 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru.

  Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy,  lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wszelkie składowane materiały ( w tym materiały pochodzące z rozbiórek ) nie mogą w żaden ujemny sposób wpływać na środowisko. Szczególna uwagę należy zwrócić na możliwość pylenie i przedostawania się skażonych  cieczy do wód gruntowych i kanalizacji. Sposób zabezpieczenia przed pyleniem materiałów sypkich powinien zostać opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Inwestorem.     

2.5. Stosowanie materiałów, urządzeń i technologii równorzędnych

Ilekroć w dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarze jest podana nazwa własna materiału, numer katalogowy lub producent należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standard, wygląd i wymagania techniczne. Wszelkie materiały równorzędne akceptowane ( przed zakupem ) przez Inwestora i projektanta mogą zostać zastosowane.

Jako równorzędne uważa się materiały:

1. Materiały konstrukcyjne – materiały o jednakowych właściwościach fizycznych: tej samej wytrzymałości , ciężarze, trwałości, , klasie ogniowej, pozwalające na zastosowanie projektowanych powłok wykańczających, posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

2. Akcesoria konstrukcyjne – spełniające wszystkie wymagania projektowe, zapewniające taką samą nośność, trwałość etc., nie zmieniające rozwiązań konstrukcyjnych, posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

3. Materiały wykończeniowe – materiały o zgodnym z przewidzianym w dokumentacji wyglądzie, rozmiarze, spełniającym te same funkcje, posiadające europejskie atesty dopuszczające do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, mające nie krótszą ( od podanych w projekcie ) gwarancję producenta i spełniające wymagania bhp i p.poż.. Wszystkie widoczne materiały wykończeniowe powinny zostać zaakceptowane przez inwestora, projektanta i użytkownika przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie. Urządzenia instalacyjne -  urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające nie krótsza od zakładanych gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym ciągu technologicznym, posiadające zbliżone wymiary i ciężar i nie wyższe koszty eksploatacji.

4.  Urządzenia instalacyjne – urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające nie krótsza od zakładanych gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym ciągu technologicznym, posiadające zbliżone wymiary i ciężar pozwalające na ich zamontowanie w miejscach przewidzianych projektem oraz włączenia ich do instalacji zgonie z dokumentacją oraz mające nie wyższe koszty eksploatacji. Wszystkie urządzenia instalacyjne powinny zostać zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie.

5. Materiały instalacyjne – spełniające te same funkcje, posiadające wymiary zgodne z projektem, możliwe do zastosowania w projektowanym ciągu technologicznym, posiadające nie krótszą gwarancje producenta, dopuszczone do zastosowania w Polsce

6. Urządzenia elektryczne -  urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające nie krótsza od zakładanych gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym ciągu technologicznym, posiadające zbliżone wymiary i ciężar i nie wyższe koszty eksploatacji. Wszystkie urządzenia elektryczne powinny zostać zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie.

7. Materiały elektryczne ( w tym oprawy oświetleniowe i źródła światła ) - spełniające te same funkcje, zapewniające uzyskanie parametrów oświetleniowych nie gorszych od osiągniętych w przyjętych obliczeniach oświetlenia, posiadające  cechy umożliwiające zastosowanie w projektowanym ciągu technologicznym, o parametrach technicznych nie niższych od zaproponowanych w projekcie, posiadające nie krótszą gwarancje producenta, koszty eksploatacji nie wyższe od  materiałów przewidzianych w projekcie oraz dopuszczone do zastosowania w Polsce.  Wszystkie widoczne materiały elektryczne ( w tym lamy ) powinny zostać zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie.

8. Urządzenia słaboprądowe -  urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające parametry zgodne z przyjętymi w projekcie, posiadające nie krótsza od zakładanych gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym systemie, posiadające zbliżone wymiary i ciężar i nie wyższe koszty eksploatacji. Wszystkie urządzenia znajdujące się w pomieszczeniach ogólnodostępnych  powinny zostać zaakceptowane przez inwestora i projektanta ( także pod względem wyglądu )przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie.

9. Materiały słaboprądowe - spełniające te same funkcje, posiadające  możliwe do zastosowania w projektowanym systemie posiadające nie krótszą gwarancje producenta, dopuszczone do zastosowania w Polsce.  Wszystkie widoczne materiały instalacji słaboprądowej powinny zostać zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie.

10. Urządzenia mechaniczne ( w tym dźwigi ) - urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające nie krótszą od zakładanych gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym obiekcie, posiadające zbliżone wymiary (i ciężar) pozwalające na ich zamontowanie w miejscach przewidzianych projektem oraz mające nie wyższe koszty eksploatacji. Wszystkie urządzenia mechaniczne powinny zostać zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie.

2.6. Stosowanie materiałów, urządzeń i technologii równorzędnych

Jeżeli efektem wprowadzenia, na wniosek Wykonawcy, zamiennych produktów lub rozwiązań będzie potrzeba wykonania zmian w dokumentacji to zostaną one wprowadzone staraniem wykonawcy i na jego koszt. Wszelkie dodatkowe, niezbędne uzgodnienia zostaną dokonane staraniem Wykonawcy.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej muszą uzyskać akceptację autora dokumentacji i Zamawiającego.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi on być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wszelki sprzęt pracujący na budowie powinien być wykorzystywany zgodnie z  jego przeznaczeniem.

  Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

  Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

  Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

      Wykonawca jest zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywanie sprawności dźwigów budowlanych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, zgodnie z harmonogramem przewidzianym umową.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu pod warunkiem uzyskania, przez Wykonawcę, niezbędnych zezwoleń.

  Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:

· Program Zapewnienia Jakości; 

· PBiOZ

Powyższe opracowania muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami, ST, PZJ, wykonanymi przez siebie opracowaniami ( zaakceptowanymi przez inwestora ) i poleceniami inspektora nadzoru . 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

6.1.1. Część ogólną opisującą:

-
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

-
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

-
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

6.1.2. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

-

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
-
rodzaje i ilość środków transportu,
-
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

-
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

  Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości materiałów, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

  Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

  Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną prze Wykonawcę.

6.6. Deklaracje zgodności
Wyrób budowlany nadaje się do zastosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli jest:

1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany, z zastrzeżeniem ust.4 ( Ustawy z dnia 16.04.2004 r. ) znakiem budowlanym B
Wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania jeżeli producent wydał deklaracje zgodności z:

Polską lub Europejska Normą
lub

Polską lub Europejską Aprobatą Techniczną
Rodzaj systemów oceny zgodności ( deklaracji ):

	System 1+
	Potrzebny certyfikat zgodności wyrobu wydany przez akredytowana jednostkę

	System 1
	

	System 2+
	Deklaracja zgodności wyrobu wydana przez producenta ( akredytowana jednostka certyfikuje zakładową kontrole produkcji )

	System 2
	

	System 3
	Deklaracja zgodności wyrobu wydana przez producenta ( wstępne badania typu wykonywane przez akredytowane laboratoria ) 

	System 4
	Deklaracja zgodności wyrobu wydana przez producenta ( wstępne badanie typu wykonane przez producenta )


· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku publikowane w Dzienniku Ustaw Nr 198  określa:

· sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie oceny zgodności z Polską Normą wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej, lub aprobatą techniczną

· wymagania systemu oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych

· sposób oznakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym

· zawartość i wzór krajowej deklaracji zgodności

· zakres informacji dołączonej do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym

· Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku publikowane w Dzienniku Ustaw nr 195  określa: 

· systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodność z wymaganiami podstawowymi

· sposób oznaczenia wyrobów budowlanych oznaczeniem CE

· wymagania jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobów budowlanych

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku określająca zasady wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania administracji publicznej w tej dziedzinie – art. 10 jednostkowe dopuszczenia do stosowania materiału
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 
6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ostatecznego odbioru.  Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

  Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

  Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

  Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden za drugim, bez przerw.

  Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienia przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne informacje o przebiegu robót.

  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z potwierdzeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

  Wpisowi projektanta do dziennika budowy musi towarzyszyć karta nadzoru autorskiego która obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się i wydania odpowiedniego polecenia Wykonawcy. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania bezpośrednich poleceń Wykonawcy robót.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty:

a) protokoły przekazania placu budowy,

b) protokóły odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu,

c) protokoły z narad i ustaleń,

d) operaty geodezyjne,

e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

f) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

g) kopie uprawnień budowlanych pracowników Wykonawcy 

h) kopie uprawnień budowlanych inspektorów nadzoru inwestorskiego 

6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady 
Nie występuje konieczność prowadzenia obmiaru robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,

c) odbiorowi ostatecznemu (odbiór techniczny – po usunięciu usterek) ,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości oraz ilości wykonywanych robót tych robót które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.

Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiór częściowy ( raz w miesiącu )
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

 Gotowość robót do odbioru częściowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy w terminach ustalonych w umowie.

 Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

Odbiór częściowy zostanie wstrzymany w przypadku niewykonania przez Wykonawcę zakresu robót zgłoszonego do odbioru, bądź wykonania ich w sposób wadliwy. Wówczas Wykonawca po usunięciu stwierdzonych uchybień zgłosi gotowość do Odbioru częściowego ponownie.

Ewentualne usterki i niedoróbki nie mogą mieć wpływu na możliwość prowadzenia dalszych robót.

8.4. Odbiór techniczny robót ( usterkowy )
Odbiór techniczny robót przez Zamawiającego nastąpi po zrealizowaniu przez Wykonawcę całego zakresu robót budowlanych objętych umową, sporządzeniu Protokołu odbioru technicznego wraz z wykazem wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę w terminie wskazanym w protokole. 
8.5. Odbiór ostateczny robót

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót

  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich kompletności, jakości i wartości.

  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Termin odbioru ostatecznego wyznaczy Zamawiający zgodnie z zapisami w Umowie.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

  W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 
  W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na wygląd, bezpieczeństwo i cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, określając pomniejszoną wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy.
8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

  Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót,

· szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 
· protokoły odbiorów częściowych,

· dzienniki budowy ( oryginał ),

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ,

· dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót,

  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

  Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Sposób przygotowania i podział dokumentacji powykonawczej na obiekty zostanie określony przez Zamawiającego.
8.5.3. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji określonej w umowie polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Termin odbioru pogwarancyjnego oraz skład komisji ( z udziałem Wykonawcy ) wyznaczy Zamawiający.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oraz oceny wizualnej.

W toku odbioru pogwarancyjnego komisja zapozna się z listą usterek i wad które wystąpiły w okresie gwarancji. Komisja oceni jakość tych robót w oparciu o przedłożone dokumenty, wyniki badań i pomiarów, ocenę wizualną oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
  W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru pogwarancyjnego.

  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót poprawkowych w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na wygląd, bezpieczeństwo i cechy eksploatacyjne obiektu, komisja może dokonać ich odbioru, określając pomniejszoną wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenie ogólne

Dla robót rozliczanych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę ( w ofercie ) i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych

Przyjmuje się że w ofercie znajduje się pełny zakres dostaw i  robót niezbędnych do wykonania obiektu określony w dokumentacji projektowej (stan surowy częściowo zamknięty ).

Cena ofertowa będzie obejmować wszystkie niezbędne nakłady konieczne do poniesienia przez Wykonawcę w celu realizacji umowy w tym:
· Wszystkie prace i dostawy wymienione w umowie lub w przedmiarze lub podane w dokumentacji projektowej lub opisane w specyfikacjach technicznych (uwzględnienie tylko w jednym z tych dokumentów, koniecznych do wykonania robót, będzie zobowiązywało Wykonawcę do uwzględnienia kosztu ich wykonania w cenach jednostkowych oferty )

· robociznę bezpośrednią ( wszelkie płace wraz z obligatoryjnymi obciążeniami)

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, opłatami granicznymi, cłem i akcyzą

· wartość urządzeń

· wartość pracy sprzętu (koszt najmu sprzętu wraz z kosztem jednorazowym dowozu sprzętu i montażu),

· koszty pośrednie 

· zysk kalkulacyjny

· koszty zarządu Wykonawcy

· koszt zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego

· koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych

· koszty podróży służbowych personelu budowy

· koszty wykonania dokumentacji powykonawczej

· koszty sporządzenia dokumentacji warsztatowej
· Sporządzenie rysunków detali

· Wykonanie szablonów 

· Wykonanie wszelkich niezbędnych badań i obliczeń uzupełniających i kontrolnych
· Wykonanie i rozbiórka niezbędnych rusztowań

· Wykonanie i rozbiórka zabezpieczeń ścian i stropów
· Wszelkie niezbędne opłaty

· koszty badań, pomiarów, dokumentacja wyników i sporządzanie protokółów, 

· koszty obsługi geodezyjnej  i pomiarów nie uwzględnionych w cenach jednostkowych

· koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem wykonanych robót na mapę

· koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego i urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed warunkami atmosferycznymi
· koszty budowy i utrzymanie zaplecza socjalnego, biur Wykonawcy, magazynów i warsztatów

· koszty robót związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy ( w tym wygrodzenia i pomosty )

· koszty związane z dostawą i montażem urządzeń przeznaczonych do mycia kół i podwozi samochodów ciężarowych ( wraz z osadnikiem piasku )
· koszty związane z wygrodzeniem i ochroną budowy

· koszty związane z wykonaniem chodników i dróg tymczasowych lub wzmocnieniem istniejących

· opłaty za zajęcie chodników, pasów dróg oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu

· opłaty/ dzierżawy terenu (np. miejsca składowania gruntu z wykopów )
· koszty tymczasowych przebudów urządzeń obcych

· koszty zużytej energii elektrycznej 
· koszt zużycia wody

· koszty związane z opłatami za usuwanie wody i nieczystości bytowych stałych i płynnych

· koszty zużycia, konserwacji i remontu lekkiego sprzętu i  narzędzi

· koszty związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia

· koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót

· opłaty za składowanie lub utylizację gruntu i materiałów rozbiórkowych

· koszty zużycia materiałów na cele nieprodukcyjne

· koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych

· koszty testów, ekspertyz, prób i certyfikatów

· koszty zezwoleń i aprobat

· koszty badań kontrolnych

· koszty wszelkich ubezpieczeń zgodnie z postanowieniami umowy
· koszty rozruchu i ruchu próbnego urządzeń

· koszty szkoleń

· koszty ochrony placu budowy

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

· wszystkie inne, nie wymienione wyżej koszty niezbędne do wykonania i przekazania inwestycji 

.

9.2. Płatności
Zgodnie z Umową 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 157, poz. 1118 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 7119, poz. 115 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

10.2. Rozporządzenia

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r Nr 169, poz. 1650 z póź. zm.).

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (dz. U. Nr 126 poz. 839)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zmian.).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności, wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz 1779).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określania polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany  (Dz. U. Nr 209 poz 1780).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z póź.zm).

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z póź.zm.).

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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